
XX项目机械协议
                               合同编号：       
甲方：                      （以下简称甲方）
乙方：                      （以下简称乙方）
 依照《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方协商，就湾郡一期非展示区景观项目工程使用机械台班有关事项达成如下协议：
第一条、工程概况
工程地点：武汉市东湖高新技术开发区汤逊湖北路
工程内容：湾郡一期非展示区景观工程机械费
第二条、约定单价
1、 农用车单价75元/小时
第三条、甲方责任
1、 由甲方现场负责人组织现场施工，明确施工任务及施工要求；
2、 对工程实施全面管理监督，检查工程质量、进度、安排资金情况；
3、 对到场材料进行测量统计书面确认；
4、 对机械用时进行统计书面确认。
5、 甲方现场负责人：          电话：           
第四条、乙方责任

1、 乙方应指定现场负责人，按施工要求组织土方、地材、机械，按时完成甲方下达的生产进度计划，确保施工质量和工期；
2、 遵守有关法律和规定，服从业主、监理及甲方现场负责人指令，甲方负责人有权对乙方工作失误或不合作做出处罚通知，甚至中止合同，相关损失由乙方自行承担；
3、 乙方应服从甲方的现场形象统一管理，不得散布任何有损于甲方形象的言辞文字及其他资料；
4、 密切配合甲方现场项目部的日常工作，严格服从甲方现场负责人的管理；
5、 密切配合甲方现场项目部与甲方的其他劳务队进行良好配合、协作，不得在任何情况下不经甲方协调，以任何理由和任何方式阻挠、防碍或他方工作，不得消极怠工、停工，否则应承担相应责任；
6、 乙方自行负责协调与其他施工方和当地社会关系，保证甲方施工不受其他任何干扰；
7、 乙方材料进场必须保质、保量，不得以次充好，以少充多，若出现土方及材料质量问题或数量方面的问题，甲方有权拒收材料并作出相应扣款；
8、 在工程施工中，因乙方在运输砂石料、土方过程中发生的场外污染及罚款由乙方自行承担。
9、 工程施工过程中，在甲方提前通知的情况下，乙方材料不能按甲方的要求到场，甲方有权自行提供材料进场，乙方不得有异议。
10、 乙方现场负责人：        电话：               
第五条、工程质量及验收
1、 甲方的要求及规范为质量验收标准；
2、 因乙方原因达不到约定标准，乙方应无条件进行返工修改，直到达到约定标准，由乙方承担返工费用，工期不予顺延；
3、 工程完工具备验收条件，应向甲方现场负责人提出验收申请，由甲方现场负责人，并出具书面意见，到经营部办理工程结算。
第六条：结算方式

按乙方送达甲方指定的地点且甲方验收合格的书面工程量确认单及双方约定单价据实结算。
第七条：付款方式
当月结清工程款，乙方提供油票，否则甲方拒付工程款。
第八条、安全施工
8.1   乙方应按武汉市建筑工程文明施工管理办法、武汉市建筑安全生产监督管理办法进行文明、安全施工，遵守有关部门对施工现场的规定，承担因违反有关规定造成的损失并在必要时办理有关手续，承担相应费用。并随时接受业主、监理单位和行业安全检查人员依法实施的监督检查。因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担；
8.2   乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近工作前，应书面向甲方现场经理提出安全保护措施，经甲方现场经理批准后实施，并负责实施的相关费用。
8.3   事故处理
8.3.1 发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方现场经理，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担相关责任并支付发生的所有费用；
8.3.2 甲、乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第九条、争议与仲裁
甲、乙双方发生争议时，可通过友好协商解决，协商不成，由东营市仲裁委员会仲裁。
第十条：合同份数及有效期
1、 本合同一式贰份。
2、 本合同自签订之日起生效，工程完工后终止。
甲方代表：                             乙方代表：
电    话：                             电    话：
签订日期：                             签订日期：
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