
脚手架施工承包合同
发包方：                      （以下简称甲方）
承包方：                      （以下简称乙方）

****住宅楼工程，现根据工程施工需要，甲方将本工程7#、8#、9#、10#楼的脚手架搭拆工程承包给乙方施工，为了确保工程顺利进行，明确双方职责，本着平等互利的原则，经双方协商同意签订下列合同条款，甲、乙双方必须共同严格遵守。

第一条：工程名称：****7#、8#、9#、10#楼
第二条：工程地点：****
第三条：承包范围：****7#、8#、9#、10#楼外脚手架工程

第四条：承包方式：单包工。

第五条：施工内容及计价标准：

（一）*****7#、8#、9#、10#楼按建筑面积每平方米8元人民币计算（包含采光井搭设），承包施工面积以设计图纸计算建筑面积进行结算工程量。
（二）铺设竹片并用铁丝固定， 12层：铺设两道竹榀，平网挂设四道，大横杆三条搭在小横杆之上，架体必须高出屋面1.5m工作面特别是防护栏杆应要定位加固好，拆架后按现场指定分类堆放好各种钢管与扣件，拆架时钢管必须用人工传递到地面，不能从高空扔下。

（三）乙方必须熟悉现场与图纸，签订合同后不得以任何理由和借口推卸责任，否则由此造成的经济损失由乙方全权承担。
第六条：工作内容:
（一）****7#、8#、9#、10#楼的外脚手架工程 ，脚手架架料场内搬运、脚手架搭设，铺竹榀、翻竹榀，安全平立网挂设（施工洞口、楼梯口、安全门、预留洞口、安全通道搭设不计费用）。脚手架拆除、架杆调直、清理、扣件整理完整、并分类堆放好。钢筋加工厂、通道口、物料提升机出入口平台、木工上料平台、配电箱以及搅拌机的安全防护棚搭设及防护栏杆与剪刀撑分色油漆均不计费用。
（二）每天安排两人对搭设完成后的脚手架进行无偿维修加固（不计费）。

第七条：工程管理：

（一）工程承包人必须严格按照国家现行颁布的施工规范和操作规程及发包方的相关规定，精心组织施工。必须确保施工脚手架的安全性和可靠性；否则，应承担由此而造成的一切经济与法律责任。
（二）工程承包人对建设工程施工脚手架的施工质量全面负责，建立、健全质量、安全检查制度，严格工序管理，做好工程质量检验记录，发现安全隐患，应及时报告建设、监理单位或施工单位代表，及时处理整改，否则，不得继续施工。
（三）工程承包人在组织施工过程中，如发生工程质量和安全事故，应分清责任、责任方应承担由此而产生的经济与法律责任。
第八条：脚手架工程施工要求及质量标准：

（一）施工脚手板：
1、木脚手板：应使用杉木或松木制成,厚度不小于50mm，板长一般为3～6m，宽为200～250mm，端部应用10＃～14#镀锌铁丝绑紧，以防开裂。凡腐朽、扭纹、破裂和有大横透节或虫眼的木板均不能使用。
2、竹脚手板：可分为竹笆脚手板和竹片脚手板。竹笆脚手板是用平放

带竹青的竹片纵横编织而成，每根竹片宽度不小于30mm，厚度不小于8mm，横筋一反一正，边缘处纵横筋相交点用铅丝扎紧，板长一般为2～2.5m，宽为0.8～1.2m。竹片脚手板是用螺栓将侧立的竹并列连接而成，螺栓直径8～10mm，间距500～600mm，首只螺栓离板端200～250mm，板长一般为2～2.5m，宽为250mm，板厚一般不小于50mm，凡虫蛀、枯脆、松散的竹脚手板不得使用。

（二）脚手架的构造与防护：

1、搭设在混凝土硬化的地面上，随主体高出一楼层工作面，并高出屋面1.5m进行搭设，前期应做好管件的预埋工作，以便后期脚手架搭设定位加固。

2、立杆与大横杆要用直角扣件扣紧，不能隔步设置或遗漏，若用双立杆，应都用扣件与同一根大横杆扣紧；当架高超过30m时，要从底部开始，将相邻两步架的大横杆错开布置在立杆内、外侧，以减少立杆偏心受载情况，且同一排大横杆的水平偏差不得大于该片架总长的1/300，也不要大于50mm。
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*当架体从顶部开始向下超过30m部分使用双立杆时，可放大至1.8m。
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3、小横杆应贴近立杆布置（对于双立杆，则设置在双杆之间），用直角扣件与大横杆扣紧；当为单立杆时，上下层小横杆应沿立杆左右侧布置，并在两立杆间根据需要加设1～2根小横杆，随着架子的搭高不宜拆除贴近立杆的小横杆。
4、剪刀撑：当架高在30m以下时，要在两端设置，中间每隔12～15根设一道，且剪刀撑应联系3～4根立杆，与地面的夹角成450～600；30m以上的架子，除需沿脚手架两端和转角处设置剪刀撑外，每隔7～9根立杆要设一道，且铺设竹榀应不少于3道；上述所有剪刀撑应沿架高连续设置，并在相邻两道剪刀撑之间，沿竖向每隔10～15m高加设一组长剪刀撑，并要将各道剪刀撑联结成整体，剪刀撑的两端除用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，中间还要增加2～4扣接点，与之相交的立杆或更大横杆扣紧。

5、连墙杆要设置在框架梁或楼板附近等具有较好抗水平力作用的结构部位，其垂直距离不大于4m，也不得大于3个大横杆的步距；水平距离为4.5～6.0m，也不得大于立杆内的4个纵距。

6、水平斜拉杆应布置在有连墙杆的步架平面内，以便加强横向刚度。
7、在铺设脚手板的操作层上，要设置护栏，栏杆高度为0.9～1.0m，整个外架应挂设安全网（密目网）。
8、立杆基础处理应牢固可靠，垫木应铺设在混凝土硬化的地面上且应平稳。
9、搭设时要及时与结构拉结，或采用临时支顶，以便确保搭设过程中的安全，并随搭随校正杆件垂直度和水平偏差，同时适度拧紧扣件，螺栓的根部要放正，用短扳手检查，应在40～50N·m，最大不能超过80N·m。连接大横杆的对接扣件，开口应朝架子内侧，螺栓要向上，以防雨水进入。双排架的小横杆靠墙一端要离开墙面50～100mm，各杆件相交伸出的端头，均要大于100mm，以防杆件滑脱。
10、剪刀撑的搭设要将一根斜杆扣在立杆上，另一根扣在小横杆的伸出部分上，斜杆两端扣件与立杆节点的距离不大于200mm。最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不大于500mm，随主体施工做好预埋工作，连墙件的做法见下图。 
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第九条：验收方法和内容：
（一）一般架子的验收

架子搭设和组装完毕，在投入使用前，应逐层，由主管工长架子班组长和专职技术员、安全人员一起组织验收。验收时，必须有主管审批架子施工方案一级的技术和安全部门人员参加，并填写验收单。
验收时，要检查架子所使用的各种材料、配件、工具是否符合现行国家颁布的标准和各有关规范的规定，以及是否符合施工方案的要求。

（二）验收的具体内容为：

1、架子的布置：立杆，大、小横杆间距。

2、架子的搭设和组装，包括工具架起重点的选择。
3、连墙点或与结构固定部分是否安全可靠；剪刀撑、斜撑是否符合要求。

4、架子的安全防护；安全保险装置必须有效；扣件和绑扎拧紧程度应符合规定。

5、脚手架的起重机具、钢丝绳、吊杆的安装等，必须安全可靠，脚手板的铺设应符合规定。

6、脚手架基础处理、作法、排水等必须正确和安全可靠、排水畅通。

7、安全平网、围护网（密目网）的搭设是否符合规定要求。

8、脚手架的拆除。

（三）多立杆式外架的拆除
1、架子拆除时应划分作业区，周围设围栏或竖立警戒标志，地面设有专人指挥，严禁非作业人员入内。

2、拆除的高处作业人员，必须戴安全帽，系安全带，扎裹脚，穿软底鞋。

3、拆除顺序应遵循由上而下，先搭后拆，后搭先拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑、后拆小横杆、大横杆、立杆等，并按一步一清的原则依次进行，要严禁上下同时进行拆除作业。

4、拆立杆时，应先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣，然后托住中间，再解端头扣。

5、连墙点应随拆除进度逐层拆除。

6、拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。

7、在大片架子拆除前应将预留的斜道、上料平台、通道等，先行加固，以便拆除后能确保其完整、安全和稳定。

8、拆除时如附近有外电线路，要采取隔离措施，严格架杆接触电线。

9、拆除时不应碰坏门窗、玻璃、水落管、房檐瓦片，地下明沟等物品。
10、拆下的材料，应用绳索拴住，利用滑轮徐徐下运，严禁抛掷，运至地面的材料应按指定地点，随拆随运，分类堆放，当天拆 、当天清，拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。

11、在拆架过程中，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。

（四）其它要求：

1、如遇雨、雪、冰冻天气时，架子上要有防滑措施，并经常检查其牢固性。

2、脚手架搭设完成后，必须经监理等有关人员验收合格后方可使用。

3、拆除脚手架，必须经监理与施工单位现场代表人员同意后，方可拆除。

以上，不足部分按国家建筑工程现行规范和标准执行。
4、乙方必须服从甲方现场工程部所确定的工期完成施工任务，如不能在工期内完成，每延误一天，按人民币伍佰元进行处罚。

5、乙方不得将工程转包他人，不得中途退场，否则按违约处理，且前期搭设施工的工程量将不计工程价款。

6、真正做到以预防为主，及时纠正违章操作行为和冒险作业，杜绝安全事故的发生。

7、乙方应提供所有进入施工现场工人的身份证、计生证及其他证件交给甲方造册存档。
第十条：
乙方凡是参加施工的所有人员和特种工作人员必须持证上岗，否则一经发现甲方有权单方解除工人，另行录用他人。
乙方接到甲方开工通知后，必须按通知开工日期准时进场上班，不得延误；乙方在施工期间，无甲方书面通知文件，不得随意减少施工人员和停止施工，由此而造成工期延误、造成甲方经济的损失，甲方有权维护自己的合法权利向乙方索赔由此而造成的全部经济损失。

第十一条：结算与付款：
1、甲方依据完成工程量即主体完工后在十五天内付50﹪的工程款给乙方，待本脚手架拆除完成，并依照指定位置分类堆放整齐，在本合同承包工作内容全部完成后一个月内付清余款。
第十二条：本合同如有不足之处，甲、乙双方现场协商解决。

第十三条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签章之日起生效，尾款付清同时失效，希双方认真履行。
甲    方：                    乙    方：
联系电话：                    联系电话：
年  月  日                    年  月  日
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