              机械台班协议
                               合同编号：            
甲方：                                     （以下简称甲方）

乙方：                                     （以下简称乙方）

 依照《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方协商，就       工程使用机械台班有关事项达成如下协议：

第一条、工程概况

工程地点：         施工现场内

工程内容：1.           施工场面内使用东风金刚自卸农用汽车
          2.           施工场面内使用三轮车
第二条、合同价款

东风金刚自卸农用汽车（装载量：5.5-6m3/车）转运土方包干单价： 80 元/小时（包括机械进出场费），若达不到5.5-6m3/车则不计量；三轮车包干单价按： 35元/小时计。
第三条、甲方责任

1、 由甲方现场负责人组织现场施工，明确施工任务及施工要求；

2、 对工程实施全面管理监督，检查工程质量、进度、安排资金情况；

3、 对机械用时进行统计书面确认。

4、 甲方现场负责人：           电话             
第四条、乙方责任

1、 乙方应指定现场负责人，按施工要求组织土方、机械，按时完成甲方下达的生产进度计划，确保施工质量和工期；

2、 遵守有关法律和规定，服从业主、监理及甲方现场负责人指令，甲方负责人有权对乙方工作失误或不合作做出处罚通知，甚至中止合同，相关损失由乙方自行承担；

3、 乙方应服从甲方的现场形象统一管理，不得散布任何有损于甲方形象的言辞文字及其他资料；

4、 密切配合甲方现场项目部的日常工作，严格服从甲方现场负责人的管理；

5、 密切配合甲方现场项目部与甲方的其他劳务队进行良好配合、协作，不得在任何情况下不经甲方协调，以任何理由和任何方式阻挠、防碍或他方工作，不得消极怠工、停工，否则应承担相应责任；

6、 乙方自行负责协调与其他施工方和当地社会关系，保证甲方施工不受其他任何干扰；

7、 工程竣工后3天，清理现场，做到工完场清，土方及机械运输过程中发生的污染及罚款由乙方自行负责。

8、 乙方现场负责人：         电话：               
第五条、工程质量及验收

1、 甲方的要求及规范为质量验收标准；

2、 因乙方原因达不到约定标准，乙方应无条件进行返工修改，直到达到约定标准，由乙方承担返工费用，工期不予顺延；

3、 工程完工具备验收条件，应向甲方现场负责人提出验收申请，由甲方现场负责人，并出具书面意见，到经营部办理工程结算。

第六条：结算方式

按甲方验收合格的书面工程量及双方约定单价据实结算。

第七条：付款方式
1. 按月进度结算额的 70 %支付，结算完余款项目完工年底一次性付清。

2. 乙方在收款时必须提供当年近两个月等额油票。

第八条、安全施工

8.1   乙方应按武汉市建筑工程文明施工管理办法、武汉市建筑安全生产监督管理办法进行文明、安全施工，遵守有关部门对施工现场的规定，承担因违反有关规定造成的损失并在必要时办理有关手续，承担相应费用。并随时接受业主、监理单位和行业安全检查人员依法实施的监督检查。因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担；

8.2   乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近工作前，应书面向甲方现场经理提出安全保护措施，经甲方现场经理批准后实施；

8.3   事故处理

8.3.1 发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方现场经理，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担相关责任并支付发生的所有费用；

8.3.2 甲、乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第九条、争议与仲裁

甲、乙双方发生争议时，可通过友好协商解决，协商不成，由 东营 市 仲裁委员会仲裁。

第十条：合同份数及有效期

1、 本合同一式贰份。

2、 本合同自签订之日起生效，双方结清尾款后本合同即告终止。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

甲方代表：                             乙方代表：

电    话：                             电    话：

签订日期：                             签订日期：
